CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM

COR		ESP.
1	07	0,1
2	07	0,2
3	07	0,3
4	07	0,4
5	07	0,5
6	07	0,6
7	07	0,25
8	07	0,09
9	07	0,15
140	140	0,15
162	162	0,15
30	30	0,10
83	83	0,10
86	86	0,10
96	96	0,10
212	212	0,10
222	222	0,10
234	234	0,10
240	240	0,10


E=270.000,000
E=270.050,000
E=270.100,000
E=270.150,000
N=7.715.325,000
N=7.715.350,000
N=7.715.400,000
N=7.715.450,000
N=7.715.500,000
N=7.715.550,000
N=7.715.600,000
RUA SALVADOR GOMES (inácio)
RUA WALDEMAR T. VITORIA
RUA PEDRO MACHADO
CERCA PROJETADA
CERCA EXISTENTE A MANTER
CERCA EXISTENTE A RETIRAR CONSTRUIR MURO H=4,00m
PORTÃO EXISTENTE
PORTÃO PROJETADO PADRÃO CESAN L=4,00m
PADRÃO DE ENERGIA
SAÍDA CANDURU
GRAMA E VEGETAÇÃO EXISTENTE A MANTER
ÁRVORES EXIST.
ÁRVORE EXIST.
GRAMA EXISTENTE
PAVIMENTO EXISTENTE A MANTER
PAVIMENTO EXISTENTE A RETIRAR
CAIXA DE DRENAGEM
CAIXA DE QUEIMADORES
ESCADA EXISTENTE A MANTER
ELEV. RECIRC.
DECANTADORES 1 E 2
CANTEIRO EXIST. GRAMA
PAVIMENTO EXISTENTE A RECUPERAR (50%)
PAVIMENTO PROJETADO
PASSARELA EXISTENTE
CASA DE QUÍMICOS
CASA DE SOPRADORES
CASA DE FORÇA
CASA DE CLORO
CASA DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO
CASA DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO
CASA DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENT